
 

 

Respostas – Questionamentos 

 

Concorrência: 30/2026 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obras para 

Implantação de Via de Borda em Áreas de Risco e Proteção Ambiental. 

Solicitante: Rodrigo Soares 

CNPJ:  

 

1. O edital da Concorrência nº 30/2026 incorporou integralmente as 
determinações e recomendações do TCESP constantes dos 
processos TC-014664.989.25-8, TC-014737.989.25-1, TC-
014739.989.25-9 e TC-014744.989.25-2? 
R: Sim, foram adotadas as definições proferidas pelo Tribunal de Contas 
no edital. 
 

2. O orçamento estimativo completo, incluindo quantitativos, preços 
unitários, fontes de referência, datas-base, BDI, encargos sociais e 
memórias de cálculo, será disponibilizado integralmente aos 
licitantes? 
R: Sim, o orçamento estimativo foi disponibilizado. 
 

3. Todas as Composições de Preços Unitários (CPUs) utilizadas na 
formação do orçamento foram disponibilizadas, inclusive aquelas 
elaboradas especificamente pela Administração? 
R: Sim, junto ao orçamento estimativo, foi disponibilizado o orçamento 
analítico, onde constam todas composições unitárias. 

   
4. As CPUs próprias da Administração possuem detalhamento dos 

insumos, coeficientes de consumo, produtividade, mão de obra, 
equipamentos, encargos e demais componentes utilizados na 
formação dos custos? 
R: Sim, constam no orçamento analítico. 
 

5. Foram disponibilizadas as memórias de cálculo que demonstram a 
origem e a metodologia utilizada para obtenção de todos os 
quantitativos previstos na planilha orçamentária? 



 

 

R: Não, as empresas que apresentarem proposta possuem o dever de 
verificar os projetos e fazer seus próprios quantitativos para validação. 
 

6. Quais critérios objetivos serão utilizados para análise da 
aceitabilidade dos preços unitários, além do preço global da 
proposta? 
R: O critério de julgamento adotado para esta concorrência é o de Menor 
Preço. 
 

7. Considerando o regime de empreitada por preço unitário, como 
serão tratados quantitativos executados superiores ou inferiores aos 
estimados na planilha? 
R: Serão tratados conforme o preconizado na Lei 14.133/2021 e demais 
resoluções. 
 

8. Quais estudos geotécnicos, sondagens, ensaios e investigações 
foram utilizados para definir as soluções previstas para os solos 
moles e áreas de risco? 
R: Os estudos e sondagem utilizados constam no processo, estão 
disponibilizados os perfis de sondagem. 
 

9. O edital admite soluções ou metodologias tecnicamente 
equivalentes às especificadas nos projetos, desde que comprovada 
sua adequação técnica? 
R: Eventuais adoções de metodologias equivalentes serão analisadas 
com o decorrer da execução, mediante a apresentação de justificativa 
técnica. 
 

10. Quais parcelas do objeto foram consideradas de maior relevância 
técnica ou de valor significativo para fins de qualificação técnico-
operacional? 
R: As parcelas são discriminadas na tabela abaixo, sendo essa tabela 
disponível no Termo de Referência. 
 

CODIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. QTDE. DE PARCELA 

RELEVANTE (50% DO 

TOTAL GLOBAL) 

021/022 CPU EXECUÇÃO DE CAMADA DE 

REFORÇO COM ATERRO DE 

PARA ESTABILIZAÇÃO DE ÁREA 

DE SOLO MOLE OU BREJOSO 

M³ 306.767,93 153.383,00 



 

 

95876 SINAPI TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

M³XKM 10.299.908,33 5.149.954,00 

05.09.006 CDHU DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E 

RESIDUOS, CLASSE II B – 

INERTES EM ATERRO

 SANITÁRIO 

LICENCIADO 

TON 239.601,02 119.800,00 

5099002 SIURB 

INFRA 

EXECUÇÃO DE BASE 

BETUMINOSA DE MATERIAIS 

PROVENIENTES DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 

E/OU 

DA FRESAGEM DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICOS (RAP) 
RECICLADO COM ESPUMA DE 
ASFALTO, FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

M³ 17.745,37 8.872,00 

4063000 SIURB 

INFRA 

DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E 

RESIDUOS, CLASSE II A – NÃO 

INERTES, EM ATERRO 

SANITÁRIO LICENCIADO 

TON 63.209,21 31.604,00 

 

023 CPU EXECUÇÃO DE ACELERAÇÃO 

DE RECALQUE EM ATERRO 

SOBRE SOLO MOLE OU 

BREJOSO, SENDO ADMITIDO A 

EXECUÇÃO DE GEODRENOS 

VERTICAIS OU TECNICAS 

EQUIVALENTES PARA FINS DE 

ACELERAÇÃO DE RECALQUE 

M 313.733,33 156.866,00 

 
 

11. Qual foi a justificativa técnica individualizada para os quantitativos 
mínimos exigidos nos atestados de capacidade técnica? 
R: Os quantitativos mínimos foram obtidos conforme o exigido na Lei 
14.133/2021, artigo 67. 
 

12. Será permitido o somatório de diferentes atestados para 
comprovação dos quantitativos mínimos de capacidade técnico-
operacional? 
R: Sim, é permitido. 
 

13. Caso não seja permitido o somatório de atestados, qual é a 
justificativa técnica detalhada para a restrição? 
R: Resposta no item anterior. 



 

 

 
 

14. Serão aceitos atestados que comprovem soluções ou metodologias 
tecnicamente equivalentes às exigidas no edital? 
R: Poderão ser aceitos atestados de serviços equivalentes a aqueles 
mencionados nos itens de maior relevância, desde que sejam de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 
 

15. Quais licenças ambientais deverão estar disponíveis na fase de 
habilitação e quais somente serão exigidas antes da assinatura do 
contrato? 
R: As licenças que deverão ser disponibilizadas constam no Edital e seus 
documentos complementares. 
 

16. Qual é exatamente a obrigação da futura contratada em relação à 
licença ambiental e à carta de anuência para destinação dos 
resíduos? 
R: Para fins de habilitação a empresa licitante deverá apresentar 
DECLARAÇÃO que caso seja declarada vencedora do certame, 
apresentar licença ambiental para descarte de resíduos classe II-A em 
aterro sanitário, previstos na planilha orçamentária. Caso a empresa 
vencedora do certame não seja a proprietária do aterro, deverá 
apresentar juntamente com a licença ambiental, carta de anuência do 
proprietário. 
 

17. Como foram estimados os quantitativos de resíduos Classe II-A e 
quais estudos fundamentaram esses quantitativos? 
R: Foram estimados com base nos quantitativos de demolição e retirada 
dos solos e materiais. 
 

18. Qual aterro sanitário foi considerado como referência no orçamento 
para a destinação dos resíduos Classe II-A? 
R: Aterros material Classe II-A: 
 • Terrestre Ambiental LTDA; 
 • LARA Central de Tratamento de Resíduos LTDA. 
 

19. Os custos de transporte, carga, descarga, disposição e destinação 
final dos resíduos estão integralmente contemplados no orçamento? 
R: Sim, é verificável nos orçamentos as composições para cada um 
destes serviços. 
 



 

 

20. Como foi definida a distância de transporte dos materiais e resíduos 
considerada na composição dos custos? 
R: Foi considerada a media de alguns aterros/locais de destinação nas 
proximidades. 
 

21. Qual foi a origem e quais critérios foram utilizados para definição das 
áreas de empréstimo de materiais? 
R: Essas áreas foram definidas com base no projeto e levantamento 
topográfico. 
 

22. Todos os serviços, obrigações e controles ambientais necessários à 
execução da obra estão expressamente previstos na planilha 
orçamentária? 
R: Sim, foi designado itens para caracterização e acompanhamento 
ambiental. 
 

23. Como serão remunerados os serviços de controle, monitoramento e 
acompanhamento ambiental exigidos durante a execução da obra? 
R: Por item especifico de monitoramento ambiental contido no orçamento. 
 

24. O cronograma físico-financeiro foi elaborado com base em 
premissas técnicas e produtividades devidamente demonstradas? 
R: Sim. 
 

25. Qual procedimento será adotado para comprovação da 
exequibilidade das propostas com valor inferior a 75% do orçamento 
estimativo? 
R: Ressaltamos que propostas abaixo de 75% do valor estimado são 
consideradas inexequíveis, conforme artigo 59 §4. Entretanto a depender 
do caso, poderá ser exigida justificativa técnica que evidencie que é 
exequível o valor apresentado na proposta, sendo esta avaliada pelos 
setores competentes.  
 

26. A Administração permitirá ao licitante demonstrar, por meio de 
diligências e documentação técnica, a exequibilidade de proposta 
inferior ao percentual previsto no edital? 
R: Resposta no item 25 
 
 

27. Qual é a data-base efetivamente adotada para o orçamento 
estimativo e para o futuro reajustamento contratual? 



 

 

R: A data do orçamento é julho/2026, sendo esta contida no rodapé do 
orçamento estimativo 
 

28. Qual índice de reajuste será aplicado ao contrato e qual a justificativa 
técnica para sua escolha? 
R: INCC – Índice Nacional de Custo da Construção, sendo um índice mais 
adequado considerando o objeto 
 

29. Quais parcelas e serviços poderão ser objeto de subcontratação e 
quais limites serão aplicados? 
R: Conforme contido no edital 
 

30. Os projetos disponibilizados possuem nível de detalhamento 
suficiente para permitir a completa caracterização dos serviços, 
quantitativos, métodos construtivos e custos? 
R: Sim 
 

31. A Administração disponibilizará todos os documentos técnicos 
mencionados no edital, inclusive ETP, Memorial Descritivo, Projetos, 
Orçamento Estimativo, composições e demais documentos 
integrantes da contratação? Não conseguimos acessar pelo link do 
drive. Aliás, o link do edital anterior também não está mais 
disponível. A ausência de acesso permanente compromete a 
transparência do processo. 
R: Sim, foram disponibilizados os documentos mencionados 
 

32. Foi elaborada Matriz de Riscos específica para a contratação? Em 
caso positivo, ela será disponibilizada integralmente aos licitantes? 
R: Sim, foi incluída matriz de risco no processo. 
 

33. Quais riscos relacionados às condições geotécnicas, ambientais, 
interferências, licenciamento, destinação de resíduos e variação de 
quantitativos serão atribuídos à Administração e quais serão 
atribuídos à contratada? Existem demandas junto ao SPAguas, 
IBAMA, IPHAN ou outras instituições? 
R: Estão contidas na Matriz de Risco. 
 

34. Considerando as questões apontadas anteriormente pelo TCESP na 
contratação da Via de Borda, quais alterações concretas foram 
realizadas no atual edital para sanar cada uma das impropriedades 
anteriormente identificadas? 
R: Revisão completa do Edital, bem como dos documentos anexos 



 

 

 
35. Houve aumento do valor em relação ao edital anterior? Caso 

positivo, qual o valor aumentado e as justificativas? 
R: Sim, houve aumento, ocasionado pela variação dos valores das 
composições utilizadas no orçamento. 
 


